
1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 82.542,23
1.1 CP0001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA % 100,00  R$              576,54  R$           732,21 73.221,00R$                        
1.2 S C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 6,00 151,47  R$           192,37 1.154,22R$                          
1.3 S C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO M3 10,92 52,88  R$             67,16 733,39R$                             
1.4 S C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M2 63,00 22,92  R$             29,11 1.833,93R$                          
1.5 S C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 470,78 6,09  R$               7,73 3.639,13R$                          
1.6 S C1052 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS M2 63,00 24,50  R$             31,12 1.960,56R$                          
2 S MOVIMENTO DE TERRA R$ 8.058,31

2.1 S C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 31,27 41,21  R$             52,34 1.636,67R$                          
2.2 S C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO M3 42,10 93,40  R$           118,62 4.993,90R$                          
2.3 S C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 51,45 21,85  R$             27,75 1.427,74R$                          
3 S FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS R$ 321.904,05

3.1 S C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 25,01 423,18  R$           537,44 13.441,37R$                        
3.2 S C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) M3 8,34 546,47  R$           694,02 5.788,13R$                          
3.3 S C0850 CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa M3 91,47 315,71  R$           400,95 36.674,90R$                        
3.4 S C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 KG 3.179,50 13,55  R$             17,21 54.719,20R$                        
3.5 S C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm KG 4.664,97 14,98  R$             19,02 88.727,73R$                        
3.6 S C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 42,86 134,84  R$           171,25 7.339,78R$                          
3.7 S C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO M3 49,42 228,25  R$           289,88 14.325,87R$                        
3.8 S C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2 125,06 66,19  R$             84,06 10.512,54R$                        
3.9 S C1401 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X M2 531,74 133,83  R$           169,96 90.374,53R$                        
4 S PAREDES E PAINÉIS R$ 124.529,45

4.1 S C4501 FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADO COM SPIDER GLASS M2 50,48 694,21  R$           881,65 44.505,69R$                        

4.2 S C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) M2 1.053,36 59,82  R$             75,97 80.023,76R$                        

5 S COBERTURA R$ 168.893,83
5.1 S C4454 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,81 m M2 314,74 152,72  R$           193,95 61.043,82R$                        
5.2 S C4458 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO  ACIMA DE 4,81 m M2 262,94 142,62  R$           181,13 47.626,32R$                        
5.3 S C4460 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) M2 314,74 88,30  R$           112,14 35.294,94R$                        

5.4 S 94207
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE 

ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 314,74 52,77  R$             67,02 21.093,87R$                        

5.5 S C0661 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm M 41,40 72,94  R$             92,63 3.834,88R$                          
6 S REVESTIMENTO R$ 179.909,42

6.1 S C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 5mm P/ PAREDE M2 1.366,75 6,18  R$               7,85 10.728,99R$                        
6.2 S C1221 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 M2 522,66 30,63  R$             38,90 20.331,47R$                        
6.3 S C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 M2 844,10 34,54  R$             43,87 37.030,67R$                        
6.4 S C4434 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE M2 522,66 113,64  R$           144,32 75.430,29R$                        
6.5 S C1427

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E 
PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

M2 545,16 8,78  R$             11,15 6.078,53R$                          
6.6 S C0778 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA  S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP=5 mm P/ TETO M2 629,48 12,13  R$             15,41 9.700,29R$                          
6.7 S C2112 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3  ESP=5 mm P/ TETO M2 629,48 25,78  R$             32,74 20.609,18R$                        
7 S PISO R$ 73.044,63

7.1 S C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM M2 308,92 37,97  R$             48,22 14.896,12R$                        
7.2 S C4441 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO M2 286,42 129,60  R$           164,59 47.141,87R$                        
7.3 S C4439 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO M2 22,50 106,37  R$           135,09 3.039,53R$                          
7.4 S C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA M2 78,82 40,83  R$             51,85 4.086,82R$                          
7.5 S C1431 GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO M2 16,56 19,37  R$             24,60 407,38R$                             
7.6 S C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) M 68,23 40,08  R$             50,90 3.472,91R$                          
8 S ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 31.088,25

8.1 S C1967 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA M2 11,34 525,28  R$           667,11 7.565,03R$                          
8.2 S C4426 PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA UN 8,00 765,10  R$           971,68 7.773,44R$                          
8.3 S C4513

JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - 
FORNECIMENTO E MONTAGEM

M2 22,50 244,51  R$           310,53 6.986,93R$                          
8.4 S C2675 VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 6mm, COLOCADO M2 22,50 306,66  R$           389,46 8.762,85R$                          
9 S INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE R$ 37.284,38

9.1 S C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA M 639,05 15,14  R$             19,23 12.288,93R$                        
9.2 S C2090 QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO UN 1,00 1352,03  R$        1.717,08 1.717,08R$                          
9.3 S C0325 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M UN 1,00 268,01  R$           340,37 340,37R$                             
9.4 S C2068 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO UN 1,00 310,47  R$           394,30 394,30R$                             
9.5 S C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² M 1.429,00 6,03  R$               7,66 10.946,14R$                        
9.6 S C0554 CABO EM PVC 1000V  4MM2 M 488,14 7,23  R$               9,18 4.481,13R$                          
9.7 S C0556 CABO EM PVC 1000V  6MM2 M 61,60 8,60  R$             10,92 672,67R$                             
9.8 S C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN 15,00 15,48  R$             19,66 294,90R$                             
9.9 S C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V UN 44,00 23,81  R$             30,24 1.330,56R$                          

9.10 S C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A UN 14,00 20,76  R$             26,37 369,18R$                             
9.11 S C1665 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W UN 28,00 92,01  R$           116,85 3.271,80R$                          
9.12 S C4810

PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM 
SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, 

UN 2,00 463,51  R$           588,66 1.177,32R$                          
10 S INSTALAÇOES HIDROSSANITÁRIAS R$ 6.861,68

10.1 S C2157 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") UN 4,00 43,33  R$             55,03 220,12R$                             
10.2 S C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") M 23,02 19,67  R$             24,98 575,04R$                             
10.3 S C1547 JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm) UN 4,00 11,20  R$             14,22 56,88R$                               
10.4 S C2381 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") UN 6,00 8,59  R$             10,91 65,46R$                               
10.5 S C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') M 89,27 32,93  R$             41,82 3.733,27R$                          
10.6 S C2356 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD. UN 11,00 36,98  R$             46,96 516,56R$                             
10.7 S C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") UN 8,00 28,25  R$             35,88 287,04R$                             
10.8 S C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") M 39,60 18,61  R$             23,63 935,75R$                             
10.9 S C1552 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") UN 4,00 13,79  R$             17,51 70,04R$                               

10.10 S C2360 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS UN 6,00 21,46  R$             27,25 163,50R$                             
10.11 S C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") M 8,80 13,37  R$             16,98 149,42R$                             

 QUANT.  VALOR S/BDI  VALOR C/BDI  VALOR TOTAL 

Obra: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

ITEM COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.

PLANILHA ORCAMENTÁRIA
Tabela Fonte: 027.1 – TABELA UNIFICADA SEINFRA (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI ABRIL 2022

Local: Rua Maria Nepomuceno, S/N, Centro, Pacujá/CE, 62.180-000

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ



 QUANT.  VALOR S/BDI  VALOR C/BDI  VALOR TOTAL 

Obra: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

ITEM COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.

Local: Rua Maria Nepomuceno, S/N, Centro, Pacujá/CE, 62.180-000

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

10.12 S C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") UN 2,00 12,82  R$             16,28 32,56R$                               
10.13 S C2358 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLD. UN 3,00 14,71  R$             18,68 56,04R$                               

11 S LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS R$ 13.542,86
11.1 S C0356 BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2.00x0.60)m UN 2,00 969,88  R$        1.231,75 2.463,50R$                          
11.2 S C1619 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS UN 2,00 453,17  R$           575,53 1.151,06R$                          
11.3 S C1898 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX  P/WC'S M 5,20 225,57  R$           286,47 1.489,64R$                          
11.4 S C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN 6,00 741,43  R$           941,62 5.649,72R$                          
11.5 S C4642 ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE UN 2,00 609,70  R$           774,32 1.548,64R$                          
11.6 S C4670 PORTA PAPEL METÁLICO UN 8,00 30,90  R$             39,24 313,92R$                             
11.7 S C3442 CAIXA D´ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L UN 1,00 439,13  R$           557,70 557,70R$                             
11.8 S C0021 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1") UN 2,00 19,42  R$             24,66 49,32R$                               
11.9 S C4923 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) UN 8,00 31,43  R$             39,92 319,36R$                             
12 S PINTURA R$ 71.100,34

12.1 S C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 709,80 20,78  R$             26,39 18.731,62R$                        
12.2 S C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS M2 709,80 14,48  R$             18,39 13.053,22R$                        
12.3 S C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2 844,10 19,38  R$             24,61 20.773,30R$                        
12.4 S C1209 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA A ÓLEO M2 844,10 17,01  R$             21,60 18.232,56R$                        
12.5 S C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 11,76 20,73  R$             26,33 309,64R$                             
13 S SERVIÇOS DIVERSOS R$ 9.791,01

13.1 S C1620 LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM UN 30,00 83,80  R$           106,43 3.192,90R$                          
13.2 S C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm M2 1,88 326,93  R$           415,20 780,58R$                             
13.3 S C1628 LIMPEZA GERAL M2 420,95 10,88  R$             13,82 5.817,53R$                          

1.128.550,44R$          TOTAL  GERAL COM C/BDI 



CRONOGRAMA

TABELA FONTE: 

CLIENTE: 

ENDEREÇO: 

OBRA: 

% 30 DIAS % 60 DIAS % 90 DIAS % 120 DIAS % 150 DIAS % 180 DIAS % 210 DIAS % 240 DIAS % AC

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 7,31% 82.542,23            100% 82.542,23    -              -              -              -              -                 -                 -                 100%

2 MOVIMENTO DE TERRA 0,71% 8.058,31              100% 8.058,31      -              -              -              -              -                 -                 -                 100%

3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 28,52% 321.904,05          50% 160.952,03  50% 160.952,03  -              -              -              -                 -                 -                 100%

4 PAREDES E PAINÉIS 11,03% 124.529,45          -              40% 49.811,78    30% 37.358,84    30% 37.358,84    -              -                 -                 -                 100%

5 COBERTURA 14,97% 168.893,83          -              -              30% 50.668,15    30% 50.668,15    40% 67.557,53    -                 -                 -                 100%

6 REVESTIMENTO 15,94% 179.909,42          -              30% 53.972,83    20% 35.981,88    50% 89.954,71    -              -                 -                 -                 100%

7 PISO 6,47% 73.044,63            -              -              -              40% 29.217,85    40% 29.217,85    20% 14.608,93       -                 -                 100%

8 ESQUADRIAS E FERRAGENS 2,75% 31.088,25            -              -              -              40% 12.435,30    40% 12.435,30    20% 6.217,65         -                 -                 100%

9 INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE 
CONTROLE

3,30% 37.284,38            -              -              -              -              -              50% 18.642,19       50% 18.642,19       -                 
100%

10 INSTALAÇOES HIDROSSANITÁRIAS 0,61% 6.861,68              -              -              -              -              -              50% 3.430,84         50% 3.430,84         -                 100%

11 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 1,20% 13.542,86            -              -              -              -              -              50% 6.771,43         50% 6.771,43         -                 100%

12 PINTURA 6,30% 71.100,34            -              -              -              -              -              -                 50% 35.550,17       50% 35.550,17       100%

13 SERVIÇOS DIVERSOS 0,87% 9.791,01              -              -              -              -              -              -                 -                 100% 9.791,01         100%

100,00% 1.128.550,44       22,29% 251.552,57  23,46% 264.736,63  10,99% 124.008,87  19,46% 219.634,85  9,68% 109.210,68  4,40% 49.671,04       5,71% 64.394,63       4,02% 45.341,17       100%

100,00% 22,29% 251.552,57  45,75% 516.289,20  56,74% 640.298,07  76,20% 859.932,92  85,88% 969.143,60  90,28% 1.018.814,64  95,98% 1.083.209,27  100,00% 1.128.550,44  
TOTAL POR PARCELA 
TOTAL ACUMULADO

ITEM SERVIÇOS %(PESO) TOTAL COM BDI
PERÍODO  DE  EXECUÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (DESEMBOLSO ) - BÁSICO

TABELA UNIFICADA SEINFRA (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI ABRIL 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

Rua Maria Nepomuceno, S/N, Centro, Pacujá/CE, 62.180-000

CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE
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1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 CP0001 %

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 100,00 100,00

100,00
1.2 C1937 M2

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

PADRÃO 3,00 2,00 1,00 6,00
6,00

1.3 C1043 M3
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

CASA EXISTENTE 18,20 0,20 3,00 1,00 10,92
10,92

1.4 C1066 M2
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

CASA EXISTENTE 9,00 7,00 1,00 63,00
63,00

1.5 C1630 M2
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

OBRA 43,31 10,87 1,00 470,78
470,78

1.6 C1052 M2
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

CASA EXISTENTE 9,00 7,00 1,00 63,00
63,00

2
2.1 C2784 M3

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

RECEPÇÃO 26,84 0,30 0,50 1,00 4,03 
SALA 01 15,61 0,30 0,50 1,00 2,34 
SALA 02 14,52 0,30 0,50 1,00 2,18 
SALA 03 15,26 0,30 0,50 1,00 2,29 
SALA 04 14,17 0,30 0,50 1,00 2,13 

SALA INFERIOR 24,30 0,30 0,50 1,00 3,65 
ARQUIVO 13,42 0,30 0,50 1,00 2,01 

WC DEFICIENTE MASC 6,21 0,30 0,50 1,00 0,93 
WC DEFICIENTE FEM 6,21 0,30 0,50 1,00 0,93 

WC MASC 20,56 0,30 0,50 1,00 3,08 
WC FEM 20,56 0,30 0,50 1,00 3,08 

CIRCULAÇÃO 23,21 0,30 0,50 1,00 3,48 
VIGA BALDRAME SALA INFERIOR 7,57 0,30 0,50 1,00 1,14 

31,27
2.2 C0330 M3

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA ÁREA CAD TOTAL

ÁREA CONSTRUÍDA 0,10 420,95 42,10
42,10

2.3 C0702 M3
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO ÁREA EMPOLAMENTO VOLUME TOTAL

DEMOLIÇÕES 1,25 10,92 13,65
DEMOLIÇÕES 126,00 0,30 37,80

51,45
3

3.1 C0054 M3
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

RECEPÇÃO 26,84 0,30 0,40 1,00 3,22 
SALA 01 15,61 0,30 0,40 1,00 1,87 
SALA 02 14,52 0,30 0,40 1,00 1,74 
SALA 03 15,26 0,30 0,40 1,00 1,83 
SALA 04 14,17 0,30 0,40 1,00 1,70 

SALA INFERIOR 24,30 0,30 0,40 1,00 2,92 
ARQUIVO 13,42 0,30 0,40 1,00 1,61 

WC DEFICIENTE MASC 6,21 0,30 0,40 1,00 0,75 
WC DEFICIENTE FEM 6,21 0,30 0,40 1,00 0,75 

WC MASC 20,56 0,30 0,40 1,00 2,47 
WC FEM 20,56 0,30 0,40 1,00 2,47 

CIRCULAÇÃO 23,21 0,30 0,40 1,00 2,79 
VIGA BALDRAME SALA INFERIOR 7,57 0,30 0,40 1,00 0,91 

25,01TOTAL

MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

TOTAL
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO

TOTAL
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

TOTAL
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

TOTAL
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO

TOTAL
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

TOTAL
LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO

TOTAL
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS

TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Tabela Fonte: 027.1 – TABELA UNIFICADA SEINFRA (COM DESONERAÇÃO) 
E SINAPI ABRIL 2022

Local: Rua Maria Nepomuceno, S/N, Centro, Pacujá/CE, 62.180-000

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

Obra: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADO NA SEDE DO 
MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

TOTAL
PLACAS PADRÃO DE OBRA
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3.2 C0056 M3
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

RECEPÇÃO 26,84 0,20 0,20 1,00 1,07 
SALA 01 15,61 0,20 0,20 1,00 0,62 
SALA 02 14,52 0,20 0,20 1,00 0,58 
SALA 03 15,26 0,20 0,20 1,00 0,61 
SALA 04 14,17 0,20 0,20 1,00 0,57 

SALA INFERIOR 24,30 0,20 0,20 1,00 0,97 
ARQUIVO 13,42 0,20 0,20 1,00 0,54 

WC DEFICIENTE MASC 6,21 0,20 0,20 1,00 0,25 
WC DEFICIENTE FEM 6,21 0,20 0,20 1,00 0,25 

WC MASC 20,56 0,20 0,20 1,00 0,82 
WC FEM 20,56 0,20 0,20 1,00 0,82 

CIRCULAÇÃO 23,21 0,20 0,20 1,00 0,93 
VIGA BALDRAME SALA INFERIOR 7,57 0,20 0,20 1,00 0,30 

8,34
3.3 C0850 M3

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

SAPATAS 1,00 1,00 0,35 51,00 17,85
VIGA BALDRAME 208,44 0,20 0,30 1,00 12,51

PILARES 0,25 0,30 7,50 51,00 28,69
VIGA TÉRREO 208,44 0,20 0,30 1,00 12,51

VIGA SUPERIOR 199,17 0,20 0,50 1,00 19,92
ESCADA 4,20 1,30 0,15 1,00 0,82

91,47
3.4 C4151 KG

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO PORCENTAGEM COEFICIENTE VOLUME TOTAL

VOLUME CONCRETO 0,40 85,00 91,47 3.109,89
ESCADA 85,00 0,82 69,62

3.179,50
3.5 C0215 KG

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO PORCENTAGEM COEFICIENTE VOLUME TOTAL

VOLUME CONCRETO 0,60 85,00 91,47 4.664,97
4.664,97

3.6 C1604 M3
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA VOLUME TOTAL

SAPATAS, VIGA BALDRAME E VIGA 
TÉRREO

42,86 42,86

42,86
3.7 C1603 M3

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA VOLUME TOTAL

PILARES E VIGA SUPERIOR 49,42 49,42
49,42

3.8 C1400 M2
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

VIGA BALDRAME 208,44 0,30 2,00 125,06
125,06

3.9 C1401 M2
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

PILARES 0,25 7,50 51,00 95,63
PILARES 0,30 6,50 51,00 99,45

VIGA TÉRREO 208,44 0,30 2,00 125,06
VIGA SUPERIOR 199,17 0,50 2,00 199,17

ESCADA 4,20 0,25 2,00 2,10
ESCADA 1,30 0,25 15,00 4,88
ESCADA 4,20 1,30 1,00 5,46

531,74
4

4.1 C4501 M2
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

FACHADA FRONTAL 4,00 7,00 1,00 28,00
FACHADA FRONTAL 5,62 4,00 1,00 22,48

50,48
4.2 C0073 M2

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

RECEPÇÃO 26,84 3,50 1,00 93,94
SALA 01 15,61 3,50 1,00 54,64
SALA 02 14,52 3,50 1,00 50,82
SALA 03 15,26 3,50 1,00 53,41
SALA 04 14,17 3,50 1,00 49,60

SALA INFERIOR 24,30 3,50 1,00 85,05
ARQUIVO 13,42 3,50 1,00 46,97

WC DEFICIENTE MASC 6,21 3,50 1,00 21,74
WC DEFICIENTE FEM 6,21 3,50 1,00 21,74

WC MASC 20,56 3,50 1,00 71,96
WC FEM 20,56 3,50 1,00 71,96

CIRCULAÇÃO 23,21 3,50 1,00 81,24
SALÃO SUPERIOR 32,45 3,50 1,00 113,58

AUDITÓRIO 54,22 3,50 1,00 189,77
PALCO 13,42 3,50 1,00 46,97

1.053,36
5

5.1 C4454 M2
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA ÁREA CAD TOTAL

LAJE 314,74 314,74
314,74

5.2 C4458 M2
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA ÁREA CAD TOTAL

LAJE 262,94 262,94
262,94

5.3 C4460 M2
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

COBERTA 314,74 314,74
314,74

5.4 94207 M2
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)

TOTAL
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 

FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADO COM SPIDER GLASS

TOTAL
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 

TOTAL
COBERTURA

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,81 m

TOTAL
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO  ACIMA DE 4,81 m

TOTAL

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO

TOTAL
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO

TOTAL
FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X

TOTAL
FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X

TOTAL
PAREDES E PAINÉIS

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL 

TOTAL
CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa

TOTAL
ARMADURA DE AÇO CA 50/60

TOTAL
ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm

TOTAL
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COBERTA 314,74 314,74
314,74

5.5 C0661 M
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

COBERTA 41,40 1,00 41,40
41,40

6
6.1 C0776 M2

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

RECEPÇÃO 25,87 3,50 1,00 90,55
SALA 01 21,31 3,50 1,00 74,59
SALA 02 21,22 3,50 1,00 74,27
SALA 03 20,63 3,50 1,00 72,21
SALA 04 20,42 3,50 1,00 71,47

SALA INFERIOR 30,62 3,50 1,00 107,17
ARQUIVO 20,90 3,50 1,00 73,15

WC DEFICIENTE MASC 8,43 3,50 1,00 29,51
WC DEFICIENTE FEM 8,43 3,50 1,00 29,51

WC MASC 25,27 3,50 1,00 88,45
WC FEM 25,27 3,50 1,00 88,45

CIRCULAÇÃO 47,75 3,50 1,00 167,13
SALÃO SUPERIOR 32,45 3,50 1,00 113,58

AUDITÓRIO 61,03 3,50 1,00 213,61
PALCO 20,90 3,50 1,00 73,15

1.366,75
6.2 C1221 M2

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

WC DEFICIENTE MASC 8,43 3,50 1,00 29,51
WC DEFICIENTE FEM 8,43 3,50 1,00 29,51

WC MASC 25,27 3,50 1,00 88,45
WC FEM 25,27 3,50 1,00 88,45

AUDITÓRIO 61,03 3,50 1,00 213,61
PALCO 20,90 3,50 1,00 73,15

522,66
6.3 C3408 M2

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

RECEPÇÃO 25,87 3,50 1,00 90,55
SALA 01 21,31 3,50 1,00 74,59
SALA 02 21,22 3,50 1,00 74,27
SALA 03 20,63 3,50 1,00 72,21
SALA 04 20,42 3,50 1,00 71,47

SALA INFERIOR 30,62 3,50 1,00 107,17
ARQUIVO 20,90 3,50 1,00 73,15

CIRCULAÇÃO 47,75 3,50 1,00 167,13
SALÃO SUPERIOR 32,45 3,50 1,00 113,58

844,10
6.4 C4434 M2

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

WC DEFICIENTE MASC 8,43 3,50 1,00 29,51
WC DEFICIENTE FEM 8,43 3,50 1,00 29,51

WC MASC 25,27 3,50 1,00 88,45
WC FEM 25,27 3,50 1,00 88,45

AUDITÓRIO 61,03 3,50 1,00 213,61
PALCO 20,90 3,50 1,00 73,15

522,66
6.5 C1427 M2

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA ÁREA TOTAL

ÁREA DE REVESTIMENTO 522,66 522,66
ÁREA DE PISO 22,50 22,50

545,16
6.6 C0778 M2

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ÁREA QUANTIDADE TOTAL

LAJE 314,74 2,00 629,48
629,48

6.7 C2112 M2
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

LAJE 629,48 629,48
629,48

7
7.1 C1611 M2

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA ÁREA TOTAL

PROJETO 308,92 308,92
308,92

7.2 C4441 M2
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA ÁREA TOTAL

PROJETO 286,42 286,42
286,42

7.3 C4439 M2
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

BANHEIROS 22,50 22,50

TOTAL
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3  ESP=5 mm P/ 

TOTAL
PISO

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM

TOTAL
PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO

TOTAL
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) 

EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4

TOTAL
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3

TOTAL
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) 

TOTAL
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, 

TOTAL
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA  S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP=5 mm P/ 

TOTAL
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm

TOTAL
REVESTIMENTO

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 5mm P/ 

TOTAL
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22,50
7.4 C5028 M2

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA ÁREA TOTAL

URBANIZAÇÃO 78,82 78,82
78,82

7.5 C1431 M2
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA ÁREA TOTAL

URBANIZAÇÃO 16,56 16,56
16,56

7.6 C0367 M
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

URBANIZAÇÃO 68,23 1,00 68,23
68,23

8
8.1 C1967 M2

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

BANHEIROS 0,90 2,10 2,00 3,78
BANHEIROS 0,60 2,10 6,00 7,56

11,34
8.2 C4426 UN

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

GERAL 8,00 8,00
8,00

8.3 C4513 M2
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

GERAL 1,50 1,00 14,00 21,00
BANHEIROS 1,50 0,50 2,00 1,50

22,50
8.4 C2675 M2

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA ÁREA TOTAL

ÁREA DAS JANELAS 22,50 22,50
22,50

9
9.1 C1184 M

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

639,05 1,00 639,05
639,05

9.2 C2090 UN
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

1,00 1,00
1,00

9.3 C0325 UN
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

1,00 1,00
1,00

9.4 C2068 UN
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

1,00 1,00
1,00

9.5 C4377 M
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

476,33 3,00 1.429,00
1.429,00

9.6 C0554 M
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

162,71 3,00 488,14
488,14

9.7 C0556 M
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

15,40 4,00 61,60
61,60

9.8 C1494 UN
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

15,00 15,00
15,00

9.9 C4792 UN
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

44,00 44,00
44,00

9.10 C1093 UN
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

14,00 14,00
14,00

9.11 C1665 UN
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

BANHEIROS 6,00 6,00
AUDITÓRIO 10,00 10,00

DEMAIS AMBIENTES 12,00 12,00
28,00

TOTAL
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W

TOTAL

CABO EM PVC 1000V  4MM2

TOTAL
CABO EM PVC 1000V  6MM2

TOTAL
INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V

TOTAL
TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V

TOTAL
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A

TOTAL
QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO

TOTAL
ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M

TOTAL
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, 

TOTAL
CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²

TOTAL

TOTAL
PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA

TOTAL
JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU 

TOTAL
VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 6mm, COLOCADO

TOTAL
INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE

ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA

TOTAL
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA

TOTAL
GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO

TOTAL
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)

TOTAL
ESQUADRIAS E FERRAGENS

PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA
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9.12 C4810 UN
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

2,00 2,00
2,00

10
10.1 C2157 UN

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

PROJETO 4,00 4,00
4,00

10.2 C2625 M
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

PROJETO 23,02 1,00 23,02
23,02

10.3 C1547 UN
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

PROJETO 4,00 4,00
4,00

10.4 C2381 UN
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

PROJETO 6,00 6,00
6,00

10.5 C2593 M
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

PROJETO 89,27 1,00 89,27
89,27

10.6 C2356 UN
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

PROJETO 11,00 11,00
11,00

10.7 C1549 UN
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

PROJETO 8,00 8,00
8,00

10.8 C2596 M
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

PROJETO 39,60 1,00 39,60
39,60

10.9 C1552 UN
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

PROJETO 4,00 4,00
4,00

10.10 C2360 UN
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

PROJETO 6,00 6,00
6,00

10.11 C2595 M
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

PROJETO 8,80 1,00 8,80
8,80

10.12 C1551 UN
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

PROJETO 2,00 2,00
2,00

10.13 C2358 UN
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

PROJETO 3,00 3,00
3,00

11
11.1 C0356 UN

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

PROJETO 2,00 2,00
2,00

11.2 C1619 UN
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

PROJETO 2,00 2,00
2,00

11.3 C1898 M
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

PROJETO 2,60 2,00 5,20
5,20

11.4 C0348 UN
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

PROJETO 6,00 6,00
6,00

11.5 C4642 UN
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

PROJETO 2,00 2,00
2,00

11.6 C4670 UN
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

PROJETO 8,00 8,00
8,00

11.7 C3442 UN
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

PROJETO 1,00 1,00
1,00

11.8 C0021 UN
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

PROJETO 2,00 2,00
2,00

11.9 C4923 UN
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

PROJETO 8,00 8,00
8,00

12
12.1 C1614 M2

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

CAIXA D´ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L

TOTAL
ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1")

TOTAL
CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)

TOTAL
PINTURA

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

TOTAL
PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX  P/WC'S

TOTAL
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA

TOTAL
ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE

TOTAL
PORTA PAPEL METÁLICO

TOTAL

TOTAL
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")

TOTAL
TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLD.

TOTAL
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2.00x0.60)m

TOTAL
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS

JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")

TOTAL
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")

TOTAL
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")

TOTAL
TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS

TOTAL
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")

TOTAL
JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm)

TOTAL
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")

TOTAL
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')

TOTAL
TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD.

TOTAL

PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM 

TOTAL
INSTALAÇOES HIDROSSANITÁRIAS

REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")

TOTAL
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")
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EXTERNO 101,40 7,00 1,00 709,80
709,80

12.2 C2461 M2
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

EXTERNO 101,40 7,00 1,00 709,80
709,80

12.3 C1615 M2
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

RECEPÇÃO 25,87 3,50 1,00 90,55
SALA 01 21,31 3,50 1,00 74,59
SALA 02 21,22 3,50 1,00 74,27
SALA 03 20,63 3,50 1,00 72,21
SALA 04 20,42 3,50 1,00 71,47

SALA INFERIOR 30,62 3,50 1,00 107,17
ARQUIVO 20,90 3,50 1,00 73,15

CIRCULAÇÃO 47,75 3,50 1,00 167,13
SALÃO SUPERIOR 32,45 3,50 1,00 113,58

844,10
12.4 C1209 M2

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA ÁREA TOTAL

PINTURA INTERNA 844,10 844,10
844,10

12.5 C1280 M2
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

P70 0,70 2,10 8,00 11,76
11,76

13
13.1 C1620 UN

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

FACHADA FRONTAL 30,00 30,00
30,00

13.2 C4068 M2
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

BALCÃO 3,13 0,60 1,00 1,88
1,88

13.3 C1628 M2
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL

420,95 420,95
420,95

LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM

TOTAL
BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm

TOTAL
LIMPEZA GERAL

TOTAL

TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS

TOTAL
LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

TOTAL
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA A ÓLEO

TOTAL
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

TOTAL
SERVIÇOS DIVERSOS

TOTAL
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composicoes

CP0001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA % 57.654,34R$                 

COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

UNIDADE %

CÓDIGO CP0001

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

MAO DE OBRA

I8590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA HxMÊS 2,00000  R$                  5.868,92  R$                 11.737,84 

I8585 ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO HxMÊS 1,00000  R$                18.382,82  R$                 18.382,82 

I8600 ALMOXARIFE HxMÊS 1,00000  R$                  3.566,72  R$                   3.566,72 

I8584 ENGENHEIRO JÚNIOR HxMÊS 1,00000  R$                14.514,46  R$                 14.514,46 

I8599 APONTADOR HxMÊS 1,00000  R$                  3.558,82  R$                   3.558,82 

I8617 VIGIA HxMÊS 2,00000  R$                  2.946,84  R$                   5.893,68 

TOTAL MAO DE OBRA R$ 57.654,34

TOTAL GERAL R$ 57.654,34

PRAZO 8,00000 MESES

TOTAL 
ESTIMADO

R$ 57.654,34

FRAÇÃO R$ 576,54
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BDI

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

DATA:

CÓD. Despesas Indiretas %

AC Administração central 4,00                                                                                                           

G Garantia/seguros 0,80                                                                                                           

R Riscos 0,97                                                                                                           

1,06                                                                                                           

CÓD. Despesas financeiras %

DF Despesas financeiras 1,23                                                                                                           

1,01                                                                                                           

CÓD. Benefício %

L Lucro 7,40                                                                                                           

1,07                                                                                                           

CÓD. Impostos %

I 1 PIS 0,65                                                                                                           

I 2 COFINS 2,00                                                                                                           

I 3 ISS 2,00                                                                                                           

I 4 CPRB 4,50                                                                                                           

0,91                                                                                                           

23,55                   BDI = 27,00%

Fórmula para o cálculo do BDI:

TOTAL DO GRUPO C =

TOTAL DO GRUPO D =

#REF!

COMPOSIÇÃO BDI

6/6/2022

COMPOSIÇÃO DE BDI

TOTAL DO GRUPO A =

TOTAL DO GRUPO B =
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